四川泸州川南发电有限责任公司       川投天明二期2×1000MW燃煤发电项目接入系统设计报告编制技术规范书
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总则

本技术规范适用于四川省投资集团有限责任公司天明二期2×1000MW燃煤发电项目接入系统设计报告编制工作，本技术规范就该工程服务工作内容及范围等提出相应要求。

投标人应结合电网的最新网架结构、参数和绵阳及周边电网的实际情况，进行充分的调研和论证，编制招标人该项目接入系统设计报告。

本工程接入系统设计报告编制、评审等各项工作务必在双方签订合同约定的时间节点内完成。

投标人接入系统设计报告编制涉及的勘测、调研、相关必要试验、评审等辅助性工作、组织招标人进行资料收集、考察等费用均含在合同总价中，招标人不再另行外委，如项目终止，则按实际发生工作量核定完成比例。

本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并没有对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。投标人应保证提供符合本技术规范书和有关最新工业标准的服务。

如果本技术规范书前后出现有不一致的描述，投标人应在签订技术规范书前提出澄清，未提出澄清的则以招标人的解释为准。

工程概况

四川省投资集团有限责任公司成立于1988年10月，是四川省人民政府授权的国有资产经营主体、重点建设项目的融资主体和投资主体之一。 川投集团及所属成员企业现有员工10000余人，下辖川投能源、紫坪铺、川投水务、嘉阳集团、川投峨铁、川投航信、华西牙科、川投信产、川投大健康、川投军融等38家全资、控股子企业，参股雅砻江流域公司、国电大渡河公司、神华四川能源、中电福溪、亭子口水利枢纽、四川旅游投资集团、四川富润、锦泰财险、国开四川、航天科工成都基金、四川信托、交通银行等一大批优质项目。

四川泸州川南发电有限责任公司（以下简称“川南发电”或“招标人”）是由四川省投资集团有限责任公司控股，四川省投资集团有限责任公司与华电国际电力股份有限公司和四川西部能源股份有限公司共同出资组建的大型燃煤火力发电企业，公司于2008年11月18日在四川泸州注册成立，公司位于四川省泸州市江阳区江北镇。

根据四川省投资集团有限公司要求，四川泸州川南发电有限责任公司开展川投天明二期2×1000MW燃煤发电项目前期工作。         

本工程项目为2×1000MW级超超临界一次再热燃煤发电发电项目接入系统设计报告编制等技术服务工作。

厂址气象和地理条件

电厂厂址

四川省投资集团天明二期2×1000MW燃煤发电项目位于四川省江油市双河镇天明村，厂址西南距江油市区约20km，东北距广元市区约110km，西北距窦团山风景区约11km，双河镇位于厂址以西约3km。
气象资料

根据江油气象站多年观测资料，统计得到多年气象特征值（以下数据指江油气象站）。

（1）气压（hpa）

多年平均气压：953.5

多年极端最高气压：978.4（2005.11.21）

多年极端最低气压：931.6（1991.5.24）

（2）气温（℃）

多年平均气温：16.0

多年极端最高气温：37.5（2002.7.2、2006.7.16）

多年极端最低气温：-6.8（1975.12.15）

（3）相对湿度（%）

多年平均相对湿度：81

多年最大相对湿度：100（NT）

多年最小相对湿度：6（1971.4.28）

（4）降水量（mm）

多年年平均降水量：1094.1

多年最大年降水量：1824.5（1961年）

多年最小年降水量：599.4（1969年）

多年最大一日降水量：274.8（1961.6.26）

多年最大一小时降水量：111.8（1990.8.13）

（5）其他

极大风速：30m/s

平均雷暴日数：26d

最多雷暴日数：45d

最大积雪深度：8cm

最近10a最多冻融次数：2次

地质条件

根据《中国地震动峰值加速度区划图》(GB 18306-2001图A1)，场地地震基本烈度为7度，地震动峰值加速度值为0.15g。场地类别为II类，设计地震分组为第二组，特征周期为Tg＝0.40s。

根据天明一期工程场地地震安全性评价报告，近厂址的断裂构造主要为龙门山构造带北中段，且断裂构造与厂址之间距离，满足中强烈全新活动断裂及发震断裂与厂址之间的安全避让距离要求，近场区的活动断裂对厂区稳定不构成威胁。拟建厂址场地内除砾岩层中有轻微溶蚀现象外未见大型滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷等不良地质作用，场地稳定。

技术要求

规范引用文件

下列规范、条例及通知等所包含的条文，通过在本技术规范书中引用而构成本技术规范书的基本条文。如规范、条例被修订或出台最新通知，使用本技术规范书的各方应探讨使用下列规范、条例最新版本和最新通知的可能性。
《电源接入系统设计报告内容深度规定》（DL/T 5439-2021）

《国家电网公司大型电厂接入系统设计内容深度规定》（QGDW 10272-2018 ）

《电力系统设计技术规程》（DL/T5429-2009）

《国家电网公司电厂接入系统前期工作管理办法》（修订版）

《电力系统规划设计》（中国电力工程顾问集团公司、中国能源建设集团规划设计有限公司 编著）
工作内容及范围
投标人按照《电源接入系统设计报告内容深度规定》《国家电网公司大型电厂接入系统设计内容深度规定》等规程、规范要求，根据工程特点，开展本项目接入系统报告编制和审查等技术服务工作，具体工作包括但不限于以下：

一次部分：电力系统现况及设计电厂概述；电力需求预测及电源规划、电力平衡及调峰平衡，电厂布局对电网结构的影响；本工程建设的必要性及在系统中的地位和作用；充分论证本项目接入电压等级以及相应的接入系统方案（含技术经济比较分析），提出推荐方案；电气计算、分析（潮流、稳定、短路电流、系统接入方案的无功平衡和调相调压计算、工频过电压、潜供电流和自励磁计算）；对电厂电气主接线方案及有关电气设备参数的要求；主要结论和建议；配套建设项目及投资估算；对负荷发展、电网结构等存在不确定因素时，应根据需要进行敏感性分析。结合绵阳本地电网的网架结构、电量增长预期、接受外部电力能力，充分论证本期项目两台机组采用可能方案接入电网的必要性和经济性，以最大限度提高本项目机组利用小时数。对电厂接入后可能存在的技术问题（谐振、振荡、安全稳定等）提出开展相关专题建议。

二次部分：根据本工程电气接入系统方案，提供系统继电保护和安全自动装置、系统调度自动化、系统通信三个部分的配置方案、设备选择及要求以及投资估算。继电保护和安全自动装置主要包括线路保护、断路器保护、重合闸装置、故障录波、继电保护及故障信息管理子站和安全稳定装置等及对相应系统设备的要求。系统调度自动化主要包括所处电网自动化现状、调度关系与远动信息、远动设备及通道、AGC/AVC要求、电能计量、调度数据网、电力市场竞价决策系统、电网调度管理信息系统、相角测量装置、电力监控系统安全防护和时钟同步对时系统等及对相应系统设备的要求。系统通信主要包括通信系统现状及规划、数据通信网、电话交换网、调度视频和通道等系统设备要求及链接方案等，通信系统建设方案至少应包含两个及以上可选方案，对不同方案进行相应的技术、经济比较，提出推荐方案。

编制项目投资估算。
投标人负责接入系统报告相关审查工作（含会务工作），承担接入系统报告审查的所有费用（包括第三方审查费用、会务费、审查专家相关费用等），该费用包含在本服务项目合同总价中。投标人应对报告编制和报告评审分项报价。
根据审查意见对接入系统报告修编、完善。

协助取得国家电网公司对项目接入系统的批复文件。

资质及业绩要求

投标人具有中华人民共和国住房与城乡建设部颁发的工程设计综合甲级资质，近5年具有独立承担过600MW或以上规模的发电项目接入系统设计报告编制业绩不少于2个，其中必须包含有采用500kV电压等级接入系统的业绩不小于1个(业绩必须提供合同扫描件，合同扫描件应包括封面、签字页及能显示项目名称和内容部分，否则视同没提供该业绩)

工作要求

编制的接入系统设计应符合国家能源发展战略和政策，以电力发展规划、电网规划设计为指导。

接入系统设计报告内容深度，应符合《电源接入系统设计报告内容深度规定》（DL/T 5439-2021）、《国家电网公司大型电厂接入系统设计内容深度规定》（QGDW 10272-2018）等规程、标准的规定。

接入系统设计的主要内容需阐述电厂建设的必要性，明确电厂在电力系统中的地位和作用，研究接入系统方案，提出对电厂主接线及有关电气设备参数的要求，确定系统继电保护及安全自动装置、调度自动化、系统通信的接入系统方案。

编制接入系统设计报告时，设计单位必须全面、准确、充分地掌握项目所接入电网的原始资料和基础数据，必要时进行调查、收资、勘测和试验工作。

编制的接入系统设计报告的主要附图应包含但不限于以下内容：

电网现况地理接线图

电厂投运前电网地理接线图

电厂投运后电网地理接线图（应标示与设计电源相关地区电网的连接方式，主干线走向与长度）

电源接入系统方案图

推荐方案典型运行方式潮流图

必要的电源升压站电气主接线图

电源侧电气主接线图

安全稳定计算潮流图

调度数据网结网方案图

电力监控系统安全防护配置图

与本工程相关通信系统现状图

系统通信建设方案图

编制的接入系统设计报告的主要附表应包含但不限于以下内容：

电力需求预测表

电源项目规划表

电力电量平衡表

必要的调峰平衡表

通过技术、经济的综合分析论证，提出接入系统设计报告编制的结论性意见，为项目单位投资提供政策性依据。

应对推荐接入系统工程进行输电电价估算。

成果要求

报告应结合建设工程特点编写，文字简明扼要，相互连贯，重点突出，论据充分，措施有效可行、结论明确。

附图应根据有关图式图例绘制，图面布置合理，图层规范清洗，便于使用单位阅读，同类图纸规格应尽量统一。
附件应真实可靠，选点典型，数值有据，内容丰富，清晰美观。
提供各阶段成果文件 20 套。文本文件规格为A4。各阶段研究成果应准确、完整地表达研究的意图和内容。全部成果（包括最终报告、图纸、调查数据及其处理结果）均应制作成计算机文件，文本文件采用Microsoft word的格式文件，图形采用Atuo CAD R14的dwg的格式文件，调查数据及处理结果采用Microsoft Excel的格式文件，提供以上电子文件U盘2套。

报送、审查与审定

成果文件必须在指定的阶段成果文件提交时间之前送达招标人指定地点。成果文件通过投标人组织的专家审查后，才能进入下一阶段的工作。最终成果完成后，根据各相关单位反馈意见及项目终期评审结果对研究报告进行最终的修改完善，形成报批报告。

双方的责任和义务

招标人的责任和义务

向投标人提供项目所需的技术资料。

负责对投标人提交的技术文件进行审查和认可。

投标人的责任和义务

完成接入系统数据和资料收集；

完成接入系统设计报告的编制、评审以及最终报告的印刷，报告份数不低于20份。 

按照招标人工期进度要求按时完成报告编制、评审以及协助取得审批意见的工作。

节点工作及要求
根据项目的内容和要求，要求投标人提供详细的日程计划安排和项目组织结构，且计划要有一定的操作弹性，并对项目开展的具体组织管理方式阐述，具体工作节点要求如下：
投标人应在合同订立之日起30日历天内完成接入系统设计报告初版的编制（接入方案应与国网四川省电力公司经研院、四川省调等相关单位达成初步一致意见）。
协助甲方在合同订立之日起45日历天内完成第三方终审评审工作。
组织及服务保障
投标人应投入充足的、具有多年勘测设计经验的优秀设计骨干力量，组成强有力的项目工程组组织机构设置和人员配置，满足本次工作任务要求，保证按照比选书承诺的工期完成勘测设计工作。

组织机构岗位定员（投标人填写）
	岗位名称
	定员
	岗位主要职责

	
	
	

	
	
	

	
	
	


人员配置表（投标人填写）

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历/职称
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人应建立健全管理制度，制定工作计划，做好工期安排，并制定可行的推进设计进度措施，加快设计进度，尽可能缩短设计工期。

工期计划及保障措施（投标人填写）
	序号
	项 目 名 称
	时间
	保障措施

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	


投标人中选后，应及时与招标人联系，及时取得编制报告所需技术资料。

投标人工作中应通过实际进度与计划进度实时对比分析，及时发现问题，并采取措施弥补。

投标人应根据业主需要，实时调整计划，安排相应人力、物力资源满足工程进度要求。

投标人应派遣专人逐个跟踪及落实接入系统报告编制情况，系统组织各专业审查计划，完成报告的评审。同时及时协助招标人取得审查意见。

投标人应按照ISO9000标准要求建立文件化质量管理体系，针对该项目编制质量控制文件和保障措施，健全档案管理。

投标人应根据项目需要，按照招标人要求及时派遣具有相关经验的专业技术人员，对项目接入系统设计报告编制及相关急需解决的问题进行现场服务。一般事项，投标人人员应在一天内到达现场；特急现场问题，投标人须12小时内到达现场。

资料移交

投标人资料移交数量、时间应满足招标人进度和档案管理要求。

最终成果文件应在项目结束后10天内移交招标人。
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