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[bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark10][bookmark: _Toc26975][bookmark: _Toc27749][bookmark: _Toc24267][bookmark: _Toc10945]
总则
[bookmark: _Toc4160]本技术规范书适用于四川泸州川南发电有限责任公司（下称比选人）#1、#2机组支吊架检查调整工程。
[bookmark: _Toc30300]本技术规范书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，比选申请人应保证全面执行最新有效的有关规程、标准。
[bookmark: _Toc10557]比选申请人至少应提供以下资料：1）在中华人民共和国境内登记注册，具有独立法人资格，具有有效的营业执照；2）必须具有工程设计资质证书（专业资质电力行业-火力发电乙级及以上）或者电力工程调试企业能力评价等级三级及以上资质；3）必须同时具有检验检测机构资质认定证书（CMA证书）和安全生产许可证；
[bookmark: _Toc16556]对国家有关安全、环保等强制性标准，比选申请人必须全部满足其要求。
[bookmark: _Toc2838]在签订合同之后，到比选申请人开始施工之日的这段时间内，比选人有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，比选申请人应遵守这个要求，具体款项内容由双方商定。
[bookmark: _Toc22249]本技术规范书所使用的标准，如遇与比选申请人所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。如果本规范书与现行使用的有关国家标准以及部颁标准有明显抵触的条文，比选申请人应及时书面通知比选人。
自2018年1月1日至投标截止日，具有2台600MW机组四大管道支吊架检查调整业绩（与火力发电厂签订的技术服务类，非施工类），须提供证明材料（合同扫描件，至少包含合同封面、签章页等有效证明材料）。
[bookmark: _Toc8258]双方共同签署的会议纪要、补充文件将作为合同的有效附件与合同文件有相同的法律效力。
[bookmark: _Toc2240]检验设备的运输及检验人员的食宿费用均被认为已包含在报价中。
比选申请人对提供的检验调整工作负有全责，不允许比选申请人进行转包或分包。
[bookmark: _Toc24547]比选申请人在施工期间不得以任何理由损坏、损伤比选人设备，否则一切损失概由比选申请人负责赔偿。
[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark2][bookmark: _Toc5187][bookmark: _Toc10581][bookmark: _Toc17962][bookmark: _Toc29719]设备概况
[bookmark: bookmark3]四川泸州川南发电有限责任公司位于泸州市江阳区江北镇，西北距江北镇约600m，东北距泸州市区边缘直线距离约15km，公路距离约30km，东面距纳溪区约7.5km，南面距长江北岸约2km，北面距泸州机场跑道轴线延长方向约2km。锅炉为东方锅炉制造的DG2028/17.45-Ⅱ3型亚临界参数、W型火焰燃烧方式、自然循环汽包炉。单炉膛∏型露天布置，燃用无烟煤，一次再热、平衡通风、固态排渣、全钢架结构。	
锅炉主要参数：
	项目
	单位
	BMCR
	BECR

	过热蒸汽流量
	t/h
	2028
	1928

	过热蒸汽出口压力
	MPa(a)
	17.45
	17.4

	过热蒸汽出口温度
	℃
	541
	541

	再热蒸汽流量
	t/h
	1721.213
	1633.547

	再热蒸汽进/出口压力
	MPa(a)
	4.09/3.91
	3.87/3.70

	再热蒸汽进/出口温度
	℃
	330.1/541
	324.5/541

	给水温度
	℃
	280.7
	277.1



[bookmark: _Toc2450][bookmark: _Toc4513][bookmark: _Toc30384][bookmark: _Toc18519]工作范围及内容
为保障比选人#1、#2机组设备“安全、经济、稳定”运行要求，比选申请人对比选人以下内容做检查：
[bookmark: _Toc16367]#1机组四大管道（主蒸汽、主给水、再热蒸汽冷段、再热蒸汽热段）及四大管道疏水管路、高压旁路管道、低压旁路管道、省煤器至汽包上水管道、下降管支吊架状态检查；四大管道管系应力校核计算。
[bookmark: _Toc32600]#1机组汽机0米、6.9米、13.7米疏水管、取样管、排气管等管路上的支吊架及热膨胀状态检查。
[bookmark: _Toc13343]#1、#2机组低过至全大屏联络管、锅炉受热面（含联箱）、过热器一级减温水、过热器二级减温水、再热器事故减温水支吊架状态检查；
#1、#2锅炉暖风器疏水至除氧器管、定排及连排疏水管、汽包排空管等支吊架及热膨胀状态检查。
[bookmark: _Toc8214][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark5][bookmark: _Toc25896]对存在问题的其他支吊架制定调整方案和现场监督指导。
[bookmark: _Toc6157][bookmark: _Toc12169][bookmark: _Toc26458]技术要求
[bookmark: _Toc15679]检验依据
[bookmark: _Toc4951]DL/T 616-2023《火力发电厂汽水管道与支吊架维修调整导则》
[bookmark: _Toc14649]DL/T 5366-2014《发电厂汽水管道应力计算技术规程》
[bookmark: _Toc9091]DL/T 438-2023《火力发电厂金属技术监督规程》;
[bookmark: _Toc4996]DL 5190.5-2019《电力建设施工技术规范 第5部分：管道及系统》
[bookmark: _Toc11992]DL/T5054-2016《火力发电厂汽水管道设计规范》
[bookmark: _Toc29444]DL/T 647-2024《电站锅炉压力容器检验规程》
[bookmark: _Toc7035]GB/T 17116.1-2018《管道支吊架 第1部分：技术规范》
[bookmark: _Toc23765]NB/T 47038-2019《恒力弹簧支吊架》
[bookmark: _Toc23415]NB/T 47039-2013《可变弹簧支吊架》
[bookmark: _Toc32432]工作内容
[bookmark: _Toc16917]查阅、审核管道及支吊架设计、修改、运行等技术资料；
[bookmark: _Toc13542]对管道支吊架状态逐一进行全面冷、热态检验；检查是否有阻挡、热位移受阻等问题，管道的总体热膨胀情况是否正常；
[bookmark: _Toc15419]对管系应力及支吊架进行校核计算，并给出管系的最大一次、二次应力及其在管系中的具体位置；
[bookmark: _Toc26671]对支吊架性能进行现场抽样测试；
比选申请人负责规范书范围内的支吊架状态进行检查，并出具检查报告，对损坏失效等原因需更换的支吊架列出采购清单。
根据支吊架检查结果进行管系应力计算分析，评估管道运行的安全性，给出需要加强金属监督的部位:对已损坏支吊架进行重新选型，并进行指导维修调整；
机组并网后，在60%、100%负荷工况下对锅炉炉顶及四大管道支吊架进行一次热态复查，校验其承载和位移的正确性，对于没有达到设计要求的支吊架提出进一步的整改措施；
根据整改措施对锅炉炉顶及管道支吊架进行进一步调整。
[bookmark: _Toc31527]机组检修期间，现场全程跟踪监督、指导支吊架调整施工工作，对调整效果负责；
[bookmark: _Toc26525]检修结束，机组重新启动正常运行后，对调整后的支吊架进行热态复查；
[bookmark: _Toc2683]编写项目总结技术报告。
[bookmark: _Toc7506]技术要求
[bookmark: _Toc23667]支吊架现场检查调整工作应遵循DL/T 616-2023《火力发电厂汽水管道与支吊架维修调整导则》及国家标准GB/T 17116.1-2018《管道支吊架 第1部分：技术规范》。
[bookmark: _Toc11913]总体检查管道及支吊架是否有阻挡、热位移受阻等问题，管道的总体热膨胀情况是否异常，检验管道是否有冲击痕迹及变形情况，对管道及支吊架安全性进行综合评估。
[bookmark: _Toc6949]冷热态检查记录每一只支吊架的工作状况。检验内容包括不限于：
[bookmark: _Toc18787]支吊架生根承载结构与辅助钢结构有无明显变形，主要受力焊缝是否有宏观裂纹：
[bookmark: _Toc19557]支吊架吊杆及连接件是否损坏或变形；
[bookmark: _Toc7263]支吊架吊杆及阻尼器偏斜角是否超标；
[bookmark: _Toc23264]弹簧支吊架是否超载或欠载，弹簧锈蚀程度是否严重；
[bookmark: _Toc10170]恒力支吊架位移指示是否越限，恒力支吊架锈蚀程度是否严重；
[bookmark: _Toc11529]刚性支吊架有无失载：
[bookmark: _Toc2748]滑动支架的水平位移是否正常，有无失载；滑动、导向支架有无卡涩，位移是否正常；
[bookmark: _Toc21808]固定支吊架是否连接牢固，支吊架有无变形；
[bookmark: _Toc1497]限位装置有无变形。管道径向限位冷、热态间隙是否符合标准要求：
[bookmark: _Toc21443]液压阻尼器是否漏油，冷、热态是否在极限位，延长杆是否弯曲变形，销座及耳板是否变形等；
[bookmark: _Toc23169]管道疏水、取样管冷、热态是否被栅格板等物体阻挡；
[bookmark: _Toc1088]承受安全阀、泄压阀排汽反力及汽锤、水锤冲击的刚性支吊架间隙是否符合要求、液压阻尼器是否正常；
[bookmark: _Toc24266]汽水管道或吊杆的位移是否受到阻挡；
[bookmark: _Toc21196]根据管道标高及弹性支吊架热位移判断管道是否发生明显偏离冷态线、热态线，管道疏水坡度是否符合要求：
[bookmark: _Toc2843]管道保温是否完整，管道有无冲击振动的碰撞痕迹。
[bookmark: _Toc1946]遵循《发电厂汽水管道应力计算技术规程》DL/T 5366-2014的要求，对管系应力及支吊架进行复核计算，校验管系的应力，并给出管系最大一次、二次应力值及在管系中的具体位置，为金属监督提供参考。
[bookmark: _Toc14978]对炉顶集箱所有支吊架的管部吊耳焊缝做100%的宏观检验。
[bookmark: _Toc7821]对炉顶集箱刚性吊架的承载情况进行检查调整。
[bookmark: _Toc23128]对支吊架性能进行测试，对宏观检查性能差的恒力吊架、弹簧吊架等抽检进行性能测试，以准确了解支吊架的状态是否符合使用要求。
[bookmark: _Toc5286][bookmark: _Toc27740]根据现场检验情况及管系应力复核计算结果，制定支吊架调整方案。
在机组检修期间，对需调整改造部位进行全程跟踪并对施工做技术指导。机组检修结束，重新启动正常运行后，对调整和改造后的支吊架进行热态复查。
[bookmark: _Toc8779]评价此次整改效果，对支吊架应力核算调整质量的安全服役给出评价意见。
[bookmark: bookmark13][bookmark: _Toc22748][bookmark: _Toc5753][bookmark: _Toc23023][bookmark: _Toc23349][bookmark: _GoBack]双方责任
[bookmark: _Toc20589]比选人的责任与义务：
[bookmark: _Toc5574]比选人负责提供被检验设备的设计图纸及文件。
[bookmark: _Toc2057]比选人负责检查调整工作范围内的脚手架搭设、保温的拆除恢复和表面探伤工作面的打磨。
[bookmark: _Toc22152]比选人为比选申请人提供检修期间检验设备和材料的临时堆放点。
[bookmark: _Toc30371]比选人向比选申请人提供检验设备所需220V电源接点，电源容量满足比选申请人要求。
[bookmark: _Toc16698]负责对存在问题的支吊架进行调整和改造。
[bookmark: _Toc14250]比选申请人的责任与义务
[bookmark: _Toc3308]比选申请人对检查调整结果负全面责任；在检查调整中如有漏检和误判，由此引起的损失由比选申请人承担。
[bookmark: _Toc29157]比选申请人派往现场工作的技术人员必须具有独立分析和解决问题的能力，并且熟悉国家和行业相关法规、标准、规程。
[bookmark: _Toc10609]检查所需一切设备、材料购置及运输费用由比选申请人自行承担。
[bookmark: _Toc20823]现场检验时间，比选人可提前一个月预告，具体时间由比选人提前一星期通知比选申请人，比选申请人应在比选人通知规定时间内抵达比选人生产现场，按比选人要求的检验进度计划完成定期检验工作。
[bookmark: _Toc10298]比选申请人按比选人通知书要求派工程技术人员来比选人生产现场，按比选人同意的检验进度计划及检验工艺质量标准进行检验。
[bookmark: _Toc18751]比选申请人在投标文件中应根据技术规范书中所提供的内容编制相关的检查调整方案；进入现场的同时，在进入现场后根据拟定的技术协议编制检查方案（一式四份），经比选人审核后方可实施。
[bookmark: _Toc211]比选申请人在检验结束一个月内提交两份合格的检查调整报告给比选人。
[bookmark: _Toc10016]比选申请人在检查调整期间要绝对服从比选人的各项管理规定。
[bookmark: _Toc13902]比选申请人在自身的工作责任区要做到工完料尽场地清。
[bookmark: _Toc1777]比选申请人来比选人生产现场施工技术人员食宿自理；同时，比选申请人因安全管理不到位等自身原因造成人身伤亡事故，其事故责任及事故后果由比选申请人承担。
[bookmark: _Toc19761]比选申请人检验设备及材料、工器具应自行管理，因不可预测的原因造成的丢失，比选人不负有赔偿的责任，若有关主要设备或材料丢失造成对检验进度有影响时，比选申请人应及时补充设备和材料运至生产现场，继续完成检查调整任务，以保证工程进度需求，比选人可协助比选申请人清查丢失原因，查找丢失设备或材料。
[bookmark: bookmark8][bookmark: _Toc2176][bookmark: _Toc32599][bookmark: _Toc29913][bookmark: _Toc31206]工期
#1和#2机组检修工期计划在2025年4月、2025年10月期间开展，具体时间以比选人提前通知时间为准，比选申请人必须确保比选人的工期要求。


[bookmark: bookmark9][bookmark: _Toc5306][bookmark: _Toc15771][bookmark: _Toc19192][bookmark: _Toc25040]质量要求
[bookmark: _Toc31859]#1、#2机组汽水管道支吊架和受热面支吊架经本次检修后，应解决机组在检修前存在的缺陷及安全隐患，恢复各支吊架的最佳运行工况，保证机组安全、高效、经济地运行。
[bookmark: _Toc11190]质保期为移交报告签发之日起一年。
[bookmark: _Toc32120]在质保期内，如果由于比选申请人的调整方案等原因而产生的与支吊架设计运行工况不符的缺陷，比选申请人有责任免费重新检查并制定新的调整方案，同时承担比选人的直接经济损失。
[bookmark: _Toc16575]检验调整后的支吊架应达到如下效果：
[bookmark: _Toc1974]管道系统的膨胀值在设计范围内；
[bookmark: _Toc4379]管道系统的推力与力矩在设计范围内；
[bookmark: _Toc26620]支吊架无缺陷运行。
[bookmark: _Toc8282]未尽事宜，双方协商解决。
[bookmark: _Toc26773][bookmark: _Toc13426][bookmark: _Toc15789][bookmark: _Toc26536]机组检修进度、质量、安全考核
比选申请人须严格执行检修作业文件、检修质量验收标准、大修安全管理标准以及安全、质量管理标准等要求。对违反规定的，比选人将严格考核，考核细则附后（质量、进度考核细则见附件1、安全考核细则见附件2）。

附件1 检修质量、进度考核实施细则
	序号
	考核内容
	考核标准
	被考核部门
	部门扣奖
	考核部门

	1
	修前管理
	
	
	
	

	1.1
	主要材料、备品未按时到货
	开工前到货验收合格
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	1.2
	产品无“三证”
	无“三证”产品不能使用
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.3
	未经验收即领用
	领用前必须验收合格
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.4
	耐磨件、保温材料等未取样化验
	必须取样化验合格后方能使用
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.5
	新材料、新产品使用前未经鉴定批准
	使用前必须鉴定并经有关部门批准
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.6
	工器具未到位
	开工前应到场
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.7
	测量工具未经有关部门标定
	必须经有关部门标定，并在有效期内
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	1.8
	专用工具未检查或修理
	专用工具在修前必须检查验收合格
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.9
	起重工具未进行检查验收
	必须检查验收合格
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.10
	安全带未做拉力试验
	必须全面检查，并做拉力试验
	责任单位
	每项扣200元
	安全健康环保监察部

	1.11
	电动工具未经检查试验
	必须检查试验合格
	责任单位
	每项扣500元
	安全健康环保监察部

	1.12
	使用锅炉房电梯未做全面检查、无故不遵守指挥部安排参与电梯轮值
	必须进行全面检查，能安全可靠运行；电梯轮值期间，确保值班人员按时到岗，期间不擅自离岗
	责任单位
	损坏一次扣1000元
	生产技术部、安全健康环保监察部

	1.13
	主要项目、特殊项目、技改项目无施工方案
	开工前须审批
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.14
	未办理进场开工手续
	经各部门审批
	责任单位
	扣1000元
	生产技术部、各专业组

	1.15
	项目经理及技术人员未到位或与合同约定不一致
	按合同约定
	责任单位
	项目经理非合同约定，或无相应资质，扣1万元；主要技术人员未到位，缺1人扣2000元
	生产技术部、各专业组

	1.16
	施工人员不到位
	人员应按合同约定到齐
	责任单位
	缺1人，考核500元
	生产技术部、各专业组

	1.17
	未按时进场开工
	按时开工
	责任单位
	每迟1天，考核5000元
	生产技术部、各专业组

	1.18
	工作票办理不及时
	按时开工
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	2
	修中管理
	
	
	
	

	2.1
	项目管理
	
	
	
	

	2.1.1
	标准、非标、技改、技术监督、反措等项目漏项
	以对应的项目计划为准
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	2.1.2
	质检项目漏项
	以项目计划为准
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	2.1.3
	进口设备备品不落实而解体
	备品不落实不能解体
	责任单位
	每项扣500-2000元
	生产技术部、各专业组

	2.1.4
	应申办异动申请而未办理或申请未经批准即开工
	设备异动前应办理异动申请并经批准
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.1.5
	未按标准要求对设备做好成品保护，造成设备损坏或污染
	满足检修管理手册以及现场目视化管理要求等
	责任单位
	赔偿损坏设备，并每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	2.2
	质量管理
	
	
	
	

	2.2.1
	违犯作业指导书规定
	以规定标准及程序为准
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	2.2.2
	违犯工艺纪律
	以设备检修工艺纪律为准
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	2.2.3
	三级验收不合格
	按作业指导书或规程规定
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.4
	三级验收再次验收不合格
	按作业指导书或规程规定
	责任单位
	每项扣2000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.5
	H点验收不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣300元
	生产技术部、各专业组

	2.2.6
	W点验收不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	2.2.7
	H点再次验收不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣600元
	生产技术部、各专业组

	2.2.8
	W点再次验收不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣400元
	生产技术部、各专业组

	2.2.9
	H点未经验收即进行下道工序
	不验收合格不能进行下道工序
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.10
	单机试转不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.11
	分系统试转不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣5000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.12
	发生误停、误动、误操作
	规程规定
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.13
	冷态验收硬件不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣300元
	生产技术部、各专业组

	2.2.14
	冷态验收软件不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣300元
	生产技术部、各专业组

	2.2.15
	再次冷态验收不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.16
	设备损坏
	专业认定为准
	责任单位
	负责赔偿更换，或赔偿由此造成的损失，并考核0.1-1万元/次
	生产技术部、各专业组

	2.2.17
	检修中发生质量事故
	专业认定为准
	责任单位
	考核0.5-5万元/次，发生重大质量事故，专项处理
	生产技术部、各专业组

	2.3
	检修协调管理
	
	
	
	

	2.3.1
	不按时出席调度会或协调会
	按规定
	责任单位
	缺席每人次扣100元
迟到每人次扣50元
	生产技术部、各专业组

	2.3.2
	不按时出席专业会
	按规定
	责任单位
	缺席每人次扣100元
迟到每人次扣50元
	生产技术部、各专业组

	2.3.3
	交办工作不落实
	按规定
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.3.4
	专业、部门间发送的工作联系单超过24小时没有回音
	以发送的工作联系单时的时间为准
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	2.4
	检修工期管理
	
	
	
	

	2.4.1
	因备品加工及材料供应不及时拖延工期
	以认定为准
	责任单位
	拖延专业工期一天扣500元，拖延总工期一天扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.4.2
	工期延误
	以认定为准
	责任单位
	拖延专业工期一天扣5000元，拖延总工期一天扣10000元
	生产技术部、各专业组

	3
	修后管理
	
	
	
	

	3.1
	设备不见本色、积灰积油等
	冷态验收时提出为准
	责任单位
	每处扣100元
	生产技术部、各专业组

	3.2
	阀门手轮、设备标识、防护设施、介质流向不齐全不完整、不正确
	冷态验收时提出为准
	责任单位
	每处扣100元
	生产技术部、各专业组

	3.3
	存在设备缺陷或漏点
	冷态验收时提出为准
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	3.4
	修后机组启动未成功
	以并网及解列为准
	责任单位
	一次扣1-5万元
	生产技术部、各专业组

	3.5
	首次启动发生泄漏
	漏汽、风、油、水等
	责任单位
	每项扣200-20000元
	生产技术部、各专业组

	3.6
	发生设备异常及以上事件
	以认定为准
	责任单位
	承担相应责任及费用，视事件严重程度进行考核5000-50000元，特别严重另行处罚。
	生产技术部、安全健康环保监察部

	3.7
	质保期内发生缺陷
	修后首次并网后6个月内发生缺陷，责任单位负责处理
	责任单位
	每项扣100-10000元
	生产技术部、各专业组

	4
	材料备品费用超支
	
	
	
	

	4.1
	材料备品计划提报有误用不上
	以认定为准
	责任单位
	按原值20%扣或相应考核
	生产技术部、各专业组

	4.2
	材料、备品料单混乱与项目成本科目不符合
	以认定为准
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	4.3
	未经生产技术管理部门相关专业同意擅自更换备品
	以认定为准
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	4.4
	领用的材料备品保管不当或损坏
	以认定为准
	责任单位
	按原值20%扣或相应考核
	生产技术部、各专业组

	4.5
	资料整理及移交
	按时、标准、按合同
	检修单位
	未交检修资料，考核2万元，同时可拒绝支付保证金；推迟交付，考核500元/天。
	生产技术部、各专业组


注：上表考核若与技术协议（规范书）专项考核条款不一致，则以专项考核条款为准。


附件2 检修安全健康环保考核实施细则
（摘自《设备检修安全管理标准》、《安全环保奖惩管理标准》，包括但不限于以下条款）

	序号
	考核内容
	考核标准
	被考核部门
	考核金额
	考核部门

	1
	检修准备工作
	　
	　
	　
	　

	1.1
	未按期完成检修中使用的专用工具、安全工器具等的准备，做到数量齐全，并经检验（检查）合格
	生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录
	设备维修部
	每延迟一天，200元/项
	安健环部

	1.2
	未按期完成检修中使用的标准检验、测量仪器的准备，做到数量齐全，保证符合相关技术规定
	生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录
	设备维修部
	每延迟一天，200元/项
	生技部

	1.3
	未按期完成对外包工程单位人员的安全教育和《电业安全工作规程》考试的检查工作并备案
	安规要求
	设备维修部
	每延迟一天，200元/项
	安健环部

	1.4
	未确认与承接工作相适应的工作票签发人、负责人名单
	安规要求
	设备维修部
	每延迟一天，200元/项
	安健环部

	1.5
	未按期对特殊工种人员的资格进行确认
	安规要求
	设备维修部
	200元/次
	安健环部

	1.6
	对危险性大的作业，未制定专项施工组织、安全措施
	以交生技部并批准的为准
	设备维修部
	300元/项
	安健环部

	1.7
	重大项目无技术、安全措施
	以交生技部并批准的为准
	设备维修部
	300元/项
	安健环部

	1.8
	未向外检修委队伍的相关人员进行安全、技术交底
	生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录
	生技部
	每延迟一天，200元/项
	安健环部

	1.9 
	检修工作的实施
	　
	　
	　
	

	1.9．1
	重大项目无技术措施或有措施不落实
	以交生技部并批准的为准
	检修责任单位
	300元/项
	安健环部

	1.9．2
	设备发生异动无手续或手续不全
	以交生技部并批准的为准
	检修责任单位
	200元/项
	安健环部

	2
	安全文明及职业卫生
	　
	　
	　
	安健环部

	2．1
	无票作业
	现场验证
	检修责任单位
	500元/次
	安健环部

	2．2
	工作票办理不及时
	以安健环部检查等为准
	检修责任单位
	200元/份
	安健环部

	2．3
	工作票措施不全
	以安健环部检查等为准
	检修责任单位
	200元/份
	安健环部

	2．4
	“两票”不合格、或全过程执行不符合标准
	检查工作票和现场监督
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．5
	工作票终结不及时
	以安健环部检查等为准
	检修责任单位
	200元/份
	安健环部

	2．6 
	系统隔离或试转时出现操作问题
	以生技部或安健环部检查等为准
	运行部门
	300元/次
	安健环部

	2．7
	在未办理试转手续的情况下试转设备
	以生技部或安健环部检查等为准
	检修责任单位
	500元/次
	生技或安健环部

	2．8
	发生火警
	现场见证
	责任部门
	500元/次
	安健环部

	2．9
	工作负责人、安全员进入作业现场不佩戴袖标
	现场见证
	检修责任单位
	200元/人次
	安健环部

	2．10
	发生违章（指挥、作业、装置、管理）现象和行为
	规程和上级、公司有关规定为准
	责任部门
	200元/人次
	安健环部

	2．11
	现场不戴安全帽、不系紧安全帽带
	现场见证
	责任部门
	在高处作业、受限空间作业或重要特殊场所作业不戴安全帽考核相关责任人500元，考核责任部门负责人和分管负责人200-300元；在其他生产现场作业不戴安全帽考核相关责任人300元；上班期间（上下班途中除外）在主厂房周围、脱硫除灰化水输煤区域机动车通道行走不戴安全帽考核200元。不正确佩戴安全帽按上述标准减半考核
	安健环部

	2．12
	未按规定穿工作服和佩戴劳保用品
	现场验证
	责任部门
	200-500元/人次
	安健环部

	2．13
	穿高跟鞋、短衣、裙子、长头发未盘在帽内等进入现场
	现场见证
	责任部门
	300元/人次
	安健环部

	2．14
	登高作业未按规定使用安全带、安全绳
	现场验证
	责任部门
	500-1000元/人次
	安健环部

	2．15
	高空作业携带工具未使用工具袋，高空抛掷物品
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安健环部

	2．16
	搭设的脚手架不合格或使用未验收合格脚手架
	现场见证
	责任部门
	500元/人次
	安健环部

	2．17 
	使用不合格的登高器具、架台、起重设施、电动工器具
	现场验证
	责任部门
	200元/人次
	安健环部

	2．18
	有落物、坠落的危险作业区域，未设置安全围栏和明显警示标志，无专人监护
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．19
	高空电焊、切割作业的下方没有防止焊渣、边料坠落伤人或引起火警的隔离措施
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	
	现场转移、使用、存放的氧气、乙炔瓶不符合安规要求
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2.20
	检修电源和现场照明电源没有漏电保护器；在金属容器内和潮湿的场所使用的照明不是安全电压
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安健环部

	2．21
	违反有限空间、登高、用电、焊接等高危作业规定以及没有特种作业资质证人员进行特种作业或操作特种设备
	现场见证
	责任部门
	200-1000元/人次
	安健环部

	2．22
	起重作业违章
	现场验证
	责任部门
	200-500元/次
	安健环部

	2．23
	擅自拆除、开挖地面，或不按规定设标志、围拦
	现场验证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．24
	拆除的孔洞盖板、栏杆、隔离层等未及时恢复
	现场验证
	责任部门
	300元/次
	安健环部

	2．25
	从事电、火焊作业、使用电动砂轮机具，未按规定使用防护用品
	现场验证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．26
	车辆违章驾驶
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．27
	外包施工、临时工作业无人监护或监护不到位
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．28
	外包施工队伍未签订安全协议、未进行安全教育擅自批准开工
	检查手续
	责任部门
	500元/次
	安健环部

	2．29
	未按要求进行班组安全活动
	检查记录
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．30
	班前会未做安全注意事项交底或班组的工作日志中未体现对外包单位安全交底的完整记录
	检查记录
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．31
	安全专项活动查出的装置违章、隐患、缺陷应消除而未消除的
	现场验证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．32
	重大项目无安全措施或有措施不落实
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．33
	没有办批准手续而随意变更安全技术措施
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．34
	设备、零部件拆卸摆放不整齐或未采取有效防护措施
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．35
	检修现场脏、乱、差
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．36
	乱拉乱接电线
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．37
	损坏地面隔离层、瓷砖等
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．38
	管口未按要求封堵；裸露线头不包扎
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．39
	禁烟区域吸烟、乱扔烟头等
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．40
	施工剩余的废料、垃圾不按指定地点分类存放；乱倒废油、废液
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	安健环部

	2．41
	拆包保温未按要求进行，污染现场
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	安健环部

	2．42
	管道铁皮拆开后未按顺序竖直摆放或折损变形
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．43
	电气设备绝缘件被踏踩
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．44
	各标志、电缆牌、端子牌不规范
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．45
	电缆、管道敷设布置不规范，标志不齐全
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．46
	拆保温未洒水和装袋，高层保温步道上未铺垫，造成飞尘污染
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．47
	乱砸乱拆保温或损伤抹面、敷层
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．48
	作业、施工现场达不到工完料净场地清
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2.49
	拆除的安全防范措施（平台、栏杆、格栅板、吊装孔等）没有及时申请许可就拆除；拆除无临时安全措施、拆除后未按计划、安全要求进行恢复；验收确认不认真。
	现场见证
	责任部门
	200-500元/处
	安健环部

	2.50
	安全管理人员不到位或擅自离场
	现场见证、调查
	责任部门
	1000元/天
	安健环部

	2.51
	作业现场文明形象差
	现场见证
	责任部门
	200-500元/处
	安健环部

	3
	环境保护
	
	
	
	

	3.1
	油、含油废液等进入雨水系统造成外排水水质异常
	现场见证（视污染程度）
	责任单位
	500-2000元/次
	生技或安健环部

	3.2
	石灰石及石膏浆液，燃煤、白泥、灰渣冲洗水等进入雨水系统发生水污染事件
	现场见证
	相关部门
	500-1000元/次
	生技或安健环部

	3.3
	清扫责任区域清洁时，未采取措施造成废水进入雨水系统造成外排水水质异常
	现场见证
	责任部门
	500-1000元/次
	生技或安健环部

	3.4
	检修维护不当或不正常使用降噪设备、措 施，造成厂界噪声超标
	现场见证或经根据调查确证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.5
	违反运行规程使用环保设施，或者不按检修规程进行检修和维护，致使环保设备不能正常运行
	现场见证
	责任部门
	200-1000元/次
	生技或安健环部

	3.6
	对环保设备“跑、冒、滴、漏”消缺不及时
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	生技或安健环部

	3.7
	环保设备设施检修前后的台账、记录不齐 全不完全、准确
	现场见证
	责任部门
	200-2000元/次
	生技或安健环部

	3.8
	将生活垃圾混入到工业垃圾
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.9
	不按《危险废物管理标准》规定申报审批，随意处置造成危险废物泄漏、倾倒或抛撒
	现场见证或经根据调查确证
	责任部门
	500元/次
	生技或安健环部

	3.10
	不按《危险废物管理标准》规定进行收集、标识、转运、贮存、转移危险废物
	现场见证或经根据调查确证
	责任部门
	500元/次
	生技或安健环部

	3.11
	对收集、贮存设施配备、维护、安全管理缺失，造成危险废物丢失、损毁或污染危害（排放超标）
	现场见证或经根据调查确证
	责任单位及个人
	单位2000-30000元/次，直接责任人1000-5000元/次
	生技或安健环部

	3.12
	发生危险废物突发事件不及时报告、救援处理或处理失当扩大事故的
	现场见证或经根据调查确证
	责任单位及个人
	单位10000-30000元/次，直接责任人1000-5000元/次
	生技或安健环部

	3.13
	不相容的危险废物贮存时未采取隔离措施
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.14
	将废油倒入下水道，造成雨水系统水污染
	现场见证
	责任部门
	500-5000元/次
	生技或安健环部

	3.15
	将废油或含油污的棉纱、棉布等倒入生活垃圾桶、工业垃圾池或随地乱扔、破坏绿化等行为
	现场见证
	责任单位及个人
	单位200-500元/次，直接责任人200元/次
	生技或安健环部

	3.16
	易产生扬尘的设备检修、工程施工等，未采取围挡、遮盖、洒水、分段作业及冲洗地面、车辆等防尘措施
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.17
	作业场所的保温棉及其他易产生扬尘的用品，未采取有效措施苫盖
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.18
	建筑垃圾、工程渣土等未及时清运，或未采取围挡、密闭式防尘网等防尘措施
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.19
	未认真完成责任片区的道路清洁、树木冲洗降尘
	现场见证
	责任部门
	200 元/次
	生技或安健环部

	3.20
	运送散装物料，采取高空抛掷、扬撒
	现场见证
	责任部门
	200-500 元/次
	生技或安健环部

	3.21
	运输散装、液体物料时未采取密闭或其他 措施防止物料撒落、泄漏、扬散等
	现场见证
	责任部门
	200-1000 元/次
	生技或安健环部

	3.22
	未及时清理洒落到地面的灰渣、煤渣、石膏等
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	生技或安健环部

	3.23
	因检修或其他原因未通知绿化养护管理单位而造成植物死亡、景观效果受影响的；绿化养护管理单位未及时采取对植物移栽等措施造成植物死亡的 
	现场见证（视植物被损坏的程度）
	责任部门
	200-5000元/次
	生技或安健环部

	3.24
	发生摘花、随意践踏草坪、攀折树枝、偷摘果实等影响植物生长、破坏景观效果等不良行为
	现场见证
	责任人
	200-1000元/次
	生技或安健环部

	4
	事故考核
	
	
	
	安健环部

	4．1
	外包单位发生人身轻伤
	现场见证
	责任管理部门
	5000元/人次
	安健环部

	4．2
	外包单位发生人身重伤
	安全有关规定
	责任管理部门
	50000元/人次
	安健环部

	4．3
	外包单位发生人身重伤以上事故
	安全有关规定
	责任管理部门
	200000元/人次
	安健环部

	4．4
	发生人身伤亡未遂
	现场见证
	责任部门
	3000元/次
	安健环部

	4．5
	发生人身伤亡、设备事故（损坏）未遂，瞒情不报的
	现场见证
	责任部门
	5000元/次
	安健环部

	4．6
	发生一般设备损坏
	现场见证
	责任部门
	1000-5000元/次
	安健环部

	4．7
	发生重大设备损坏事故
	现场见证
	各部门
	10000-100000
	安健环部

	4．8
	发生一般火灾
	安全有关规定
	责任部门
	500-5000元/次
	安健环部

	4．9
	发生较大及以上火灾事故
	安全有关规定
	各部门
	10000-100000
	安健环部

	5
	发生职业病病例
	有关规定
	责任部门
	1000元/人次
	安健环部

	6
	现场其他违章行为及不安全事件
	现场见证、调查分析
	责任部门
	按照《安全环保奖惩管理标准》《反违章管理制度》《承包商及队伍、外来人员安全管理标准（试行）》等管理制度实施考核
	安健环部


注：以上考核如与《设备检修安全管理标准》《安全环保奖惩管理标准》冲突的，以考核严厉的为准

